



● CONFIDENCIAL

CAMPUSLANDS FULL SERVICE · AUDITORÍA TÉCNICA

PROPUESTA DE SERVICIOS TÉCNICOS

Tracking, Atribución y *Optimización del Sitio*

Auditoría técnica, unificación de arquitectura y medición de conversiones reales para el motor de reservas Bókun.

PARA



PREPARADO PARA

Miami Aqua Tours

PREPARADO POR

Campuslands S.A.S. BIC · Full Service

FECHA

Septiembre 2026

VERSIÓN

v1.0

01 · LÍNEA BASE

La *línea base* del sitio, hoy

Lo que encontramos al analizar la arquitectura, el tracking y el motor de reservas del sitio estático en Cloudflare Pages.

ARQUITECTURA

2 capas

Páginas heredadas de WordPress y páginas nuevas de `gen.py` conviven bajo el mismo dominio, con distinto tracking.

MEDICIÓN ACTUAL

Solo GA4

Measurement ID cargado directo en el HTML, sin Google Tag Manager de por medio.

CONVERSIÓN MEDIDA

0 eventos

Ninguna reserva pagada en Bókun se registra hoy como venta (`purchase`) en la analítica.

RIESGO OPERATIVO

UUID doble

`gen.py`, `test-widget.html` y `transform.sh` usan dos UUID de Bókun distintos.

02 · EL RETO DEL CLIENTE

¿Qué campaña genera una *reserva pagada*?

“

Hoy no se puede saber qué campaña de YouTube, redes o Google Ads realmente generó una reserva pagada en Miami Aqua Tours.

— Diagnóstico técnico del sitio, Miami Aqua Tours

- 1 GA4 mide visitas y clics, pero **nunca se envía el evento purchase** cuando Bókun confirma una reserva.
- 2 El widget de Bókun vive en **widgets.bokun.io**, un dominio distinto — el navegador aplica same-origin y bloquea la lectura del checkout interno.
- 3 Las UTMs y los click IDs **no se persisten** ni viajan hasta el flujo de reserva: se pierden si no se capturan antes.
- 4 El sitio estático **no tiene backend propio** para recibir la confirmación de Bókun y distribuir la conversión.

03 · ALCANCE

Los *cinco frentes* de trabajo

Cada frente corrige y fortalece un área específica del sitio, en el mismo orden en que se ejecutan.

01 · Auditoría Técnica

Unificación de Arquitectura

UUID de Bókun inconsistente, botones activos en tours "Coming Soon", dos capas de código sin unificar.

02 · Frontend & UX

Experiencia de Usuario

Menú móvil sin alternativa, modal de reserva sin estados de error, accesibilidad sin focus trap.

03 · Rendimiento

Velocidad del Sitio

Imágenes sin WebP/AVIF ni srcset, Bókun y Maps cargan sin diferir, sin línea base de Lighthouse.

04 · Seguridad

Buenas Prácticas

API key de Google Maps expuesta, sin CSP/HSTS, sin consentimiento de cookies ni Consent Mode.

05 · Analítica

Tracking de Conversiones

GTM, plan de eventos, atribución de campañas y conversión de reservas confirmadas en Bókun.

04 · ARQUITECTURA RECOMENDADA

La *arquitectura de tracking* recomendada**FUENTE DE VERDAD**

La reserva confirmada o pagada en Bókun — no el clic en "Book Now" — es la única señal que debe registrarse como venta.

05 · MEDICIÓN Y ATRIBUCIÓN

Medición, atribución y *AnyTrack*

PLAN DE EVENTOS

page_view

Sesiones y páginas de aterrizaje — ya se observa en la red local.

view_tour

Qué tours despiertan interés antes del clic de reserva.

select_tour

Intención explícita de reservar, con nombre, precio e ID del tour.

begin_checkout

Apertura real del widget de Bókun — no equivale a una compra.

purchase

Reserva pagada, marcada como key event, con transaction_id y valor.

VIABILIDAD DE ANYTRACK

Sí, es viable como complemento de tracking y atribución — pero solo conectado al webhook o API de Bókun mide una venta real, no solo la intención de reservar.

- ⌚ Solo el tag en la web: **visitas, UTMs y clics**, nunca una compra confirmada.
- ⌚ Tag + apertura de Bókun: **intención de reservar**, no reserva pagada.
- ✓ Conectado al webhook/API de Bókun: **conversión real**, con valor, tour y transaction_id.

06 · INVERSIÓN

Cinco módulos. *una sola inversión*

Estructura y Coordinación del Proyecto **\$3.276.015,61**

01 — Auditoría Técnica y Unificación de Arquitectura **\$5.852.966,93**

02 — Mejoras de Frontend y Experiencia de Usuario **\$4.232.073,89**

03 — Rendimiento y Velocidad del Sitio **\$2.967.082,44**

04 — Seguridad y Buenas Prácticas **\$3.348.019,86**

05 — Analítica y Tracking de Conversiones **\$11.068.357,72**

40% ANTICIPO

\$12.297.806,58

Al inicio del proyecto.

40% AVANCE

\$12.297.806,58

Hito de avance a mitad de entrega.

20% CIERRE

\$6.148.903,28

Contra entrega y aceptación final.

INVERSIÓN TOTAL DE LA PROPUESTA
(COP)

\$30.744.516,44

Alcance funcional de los 5 frentes de trabajo del análisis técnico, más la estructura y coordinación del proyecto.

07 · PLAN DE FASES

De la auditoría a la *conversión medida*

Cinco fases en orden de ejecución — cada una construye sobre la arquitectura que deja la anterior.



08 · QUIÉNES SOMOS

Un *Software House* de talento senior

Campuslands S.A.S. BIC opera desde la Zona Franca Santander como una Fábrica de Software Enterprise, especializada en Inteligencia Artificial generativa y predictiva, automatización inteligente y talento certificado de nivel senior. Soluciones robustas a la medida — nunca plantillas prefabricadas.

● Zona Franca Santander

● Talento senior certificado

● Soluciones a la medida, ROI real

SECTORES ATENDIDOS

Avícola

Construcción

Cárnico

Textil

Financiero

Turismo & Experiencias

09 · CIERRE

¿Cuándo *empezamos*?

1

Validar acceso a Bókun

Confirmar con Miami Aqua Tours el mecanismo soportado para recibir el tracking_id y la reserva confirmada.

2

Confirmar alcance y modalidad comercial

Revisión final de los 5 módulos y la forma de pago 40/40/20.

3

Kick-off y arranque

Inicio del equipo asignado y primera sesión de seguimiento.

CONTACTO CAMPUSLANDS

**Gabriela Pedraza
Rueda**

Directora Full Service Global

✉ gabriela.pedraza@campuslands.com

☎ +57 300 302 8555