



CAMPUSLANDS FULL SERVICE · SOFTWARE HOUSE

● CONFIDENCIAL

COTIZACIÓN DE ALCANCE · HSE-SST

Plataforma Integral de Gestión

HSE-SST

PERMISOS DE TRABAJO · SEGURIDAD VIAL · CAPACITACIONES · GESTIÓN DE INCIDENTES ·
CONTRATISTAS

PARA



Plataforma HSE/SST con ambiente productivo desde el inicio, 8 módulos y capacidad para
1.500 usuarios

PREPARADO PARA

Gas País Chilco S.A.S.

PREPARADO POR

Campuslands · Full Service

FECHA

Julio 2026

VERSIÓN

1.0

01 · LÍNEA BASE

Una plataforma a la medida de *una operación de alto riesgo*

HSE/SST con ambiente productivo desde el arranque, pensada para la escala real de la operación de Gaspaís Chilco: planta y contratistas bajo un mismo sistema.

1.500

Usuarios cubiertos

Equipo de Gaspaís Chilco y sus contratistas, con roles y permisos diferenciados por perfil.

8

Módulos incluidos

De permisos de trabajo a gestión de incidentes, contratistas y planes de acción.

Día 1

Ambiente productivo desde el inicio

Sin fases de piloto: el sistema opera en producción desde el arranque del proyecto.

100%

Trazabilidad de acciones

Cada permiso, inspección, incidente y compromiso queda registrado y es auditable.

02 • EL RETO

Gestionar HSE a escala de campo, *sin perder el control*



Una operación Oil & Gas de alto riesgo no puede sostener su gestión HSE en procesos dispersos — necesita un sistema único, trazable y alineado a la normativa vigente.

- ✓ **Alto riesgo operativo** — permisos de trabajo, seguridad vial e inspecciones gestionados por separado, sin trazabilidad unificada.
- ✓ **Exigencia normativa** — cumplimiento de la Resolución 40595 de 2022 en seguridad vial, referencias técnicas IOGP y certificación ISO/IEC 27001:2022.
- ✓ **Cobertura extendida** — 1.500 usuarios entre planta y contratistas, cada uno con distinto nivel de acceso y responsabilidad documental.
- ✓ **Cierre del ciclo** — compromisos de auditorías, incidentes y permisos que hoy no se centralizan ni se siguen hasta su cierre.

03 · LA SOLUCIÓN

Una arquitectura que conecta *operación, cumplimiento y riesgo*

CAPA 1 · GESTIÓN OPERATIVA

El día a día

Permisos de Trabajo

Seguridad Vial

Planes de Trabajo



CAPA 2 · CUMPLIMIENTO Y TRAZABILIDAD

Se audita y certifica

Listas de Verificación

Capacitaciones

Planes de Acción



CAPA 3 · GESTIÓN DE RIESGO

Prevenir y resolver

Incidentes y Accidentes

Contratistas y Documentación



CAPA 4 · VISIBILIDAD

La vista de dirección

Tableros de Gestión

Indicadores en Tiempo Real

Trazabilidad Completa

04 • MÓDULOS I

Del permiso de trabajo *al plan de acción*

Los primeros cuatro módulos cubren la operación diaria de campo: qué se autoriza, cómo se traslada, qué se planifica y qué se verifica.

M1 • Permisos de Trabajo

Gestión de permisos de trabajo de alto riesgo

Módulo de permisos vinculado directamente con la gestión de tareas de alto riesgo.

M2 • Seguridad Vial

Gestión de seguridad vial alineada a normativa

Alineado con lo dispuesto en la Resolución 40595 de 2022.

M3 • Planes de Trabajo

Planificación, asignación y seguimiento

Actividades operativas, administrativas y de mejora, con cronogramas, estados de avance y notificaciones automáticas por vencimiento.

M4 • Listas de Verificación

Auditorías, inspecciones y observación de actos y condiciones

Listas personalizables, con plantillas preconfiguradas para Oil & Gas alineadas a referencias técnicas como IOGP.

05 • MÓDULOS II

De la capacitación *al cierre del incidente*

Los siguientes cuatro módulos cierran el ciclo: forman al personal, centralizan compromisos, gestionan incidentes y habilitan contratistas.

M5 • Capacitaciones

Mecanismos sincrónicos y asincrónicos

Publicación de materiales y evaluaciones, registro de sesiones y control de vencimientos y recertificaciones.

M6 • Planes de Acción

Centralización de compromisos transversales

Compromisos de inspecciones, auditorías, permisos y seguridad vial, con responsable, evidencia y trazabilidad de cambios.

M7 • Gestión de Incidentes

Reporte, investigación y cierre

Reporte inmediato desde móvil, clasificación por severidad, investigación por causa raíz, lecciones aprendidas e indicadores con reporte a ARL.

M8 • Gestión de Contratistas

Competencias documentales y habilitación

Registro, evaluación y homologación HSE previa al ingreso, expediente documental y por trabajador, y tablero comparativo de desempeño.

06 · ARQUITECTURA, SEGURIDAD Y SERVICIO

La base técnica *que sostiene la operación*



Certificación ISO/IEC 27001:2022 vigente sobre el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, con almacenamiento seguro, respaldos automatizados y continuidad operativa garantizada.



Consultoría HSE especializada en Oil & Gas — acompañamiento de consultores con certificación NEBOSH y licencia SST vigente, con experiencia en operaciones de alto riesgo como las de Gaspaís.



Mesa de ayuda dedicada — de tipo autoservicio, para el equipo de Gaspaís y sus contratistas.



Módulos personalizados adicionales — construcción, parametrización y puesta en marcha sobre infraestructura eficiente y dedicada.



Nota de alcance — la estructura del agente IA es un piso de scaffolding; este alcance no incluye un agente conversacional de IA.

07 • QUIÉNES SOMOS

Campuslands, *tu Software House aliado*

Fábrica de software enterprise operando desde la Zona Franca Santander, con casos de éxito comprobados en sectores de alto estándar operativo.

Software House

Fábrica de software enterprise

IA generativa y predictiva, automatización inteligente y transformación digital, con talento certificado de nivel senior.

Zona Franca Santander

Campuslands S.A.S. BIC

Soluciones robustas a la medida — no plantillas prefabricadas — con foco en el Retorno de Inversión (ROI) real.

Casos de éxito

Sectores de alto estándar

Avícola, construcción, cárnico, textil y financiero — ahora también energía y Oil & Gas con Gaspaís Chilco.

08 • EL EQUIPO

Un equipo senior, *dedicado a tu operación*

Estructura del proyecto, diseño UX/UI, desarrollo por especialidad y despliegue, ejecutados bajo metodología ágil.

DB

Líder / Arquitecto

Dirección técnica, arquitectura y ceremonias ágiles del proyecto.

UX

Diseño UX/UI

Esquema de interacción y experiencia de los 8 módulos.

FE

FrontEnd

Construcción de tableros, formularios y flujos de campo.

BE

BackEnd

Lógica de negocio, permisos, notificaciones e indicadores.

QA

QA / Test

Validación funcional de cada módulo antes de despliegue.

IM

Implementación

Despliegue, entrega y capacitación general al equipo Gaspaís.

IA

Estructura de agente IA

Piso de scaffolding; no incluye agente conversacional en este alcance.

✓

Metodología ágil

Sprints cortos, entregas incrementales y comunicación continua.

09 · CRONOGRAMA

De la arquitectura al *ambiente productivo*

Fases de construcción de la plataforma HSE-SST, con entrega en ambiente productivo desde el arranque — sin ambientes de prueba intermedios.

01

Estructura y arquitectura

Setup inicial, liderazgo técnico, arquitectura del sistema y ceremonias ágiles del proyecto.

02

UX y esquema del proyecto

Diseño UX/UI base de los 8 módulos y de los tableros de gestión.

03

Desarrollo de los 8 módulos HSE-SST

Permisos, seguridad vial, planes de trabajo, listas de verificación, capacitaciones, planes de acción, incidentes y contratistas.

04

Implementación, despliegue y capacitación

Puesta en producción para los 1.500 usuarios, con capacitación general al equipo Gaspaís y sus contratistas.

DIFERENCIAL Ambiente productivo desde el día 1: el sistema opera en producción desde el arranque, sin fases de piloto intermedias.

10 • INVERSIÓN

El alcance y la inversión, *definidos*

INVERSIÓN TOTAL (COP)

\$90.000.000

Alcance funcional de los 10 bloques (M0–M9) confirmado en este documento: los 8 módulos de gestión HSE–SST, más la estructura del proyecto y la arquitectura de seguridad y servicio, para 1.500 usuarios entre equipo y contratistas.

Noventa millones de pesos colombianos (COP). Forma de pago a definir en una siguiente etapa junto con Gaspaís Chilco.

11 • PRÓXIMOS PASOS

¿Cuándo *empezamos*?

1

Validación del alcance

Confirmación de los 8 módulos y su detalle técnico por parte de Gaspaís Chilco.

2

Definición de inversión

Costeo final y forma de pago, a partir del alcance ya validado.

3

Firma y kick-off

Formalización del contrato y arranque del desarrollo en sprints ágiles.

SU CONTACTO DIRECTO

**Gabriela Pedraza
Rueda**

DIRECTORA FULL SERVICE GLOBAL

✉ gabriela.pedraza@campuslands.com

☎ +57 300 302 8555