



CONFIDENCIAL

CAMPUSLANDS FULL SERVICE · SOFTWARE HOUSE

ESCENARIO B

Un orquestador central, *múltiples agentes de IA*

ORQUESTADOR · AGENTE DE GESTIÓN HUMANA · SOPORTE TI · CANAL TEAMS · ENTREGAS DIGITALES ·
EXPANSIÓN COMERCIAL

PARA



Propuesta de Alcance y Estimación Técnica — Arquitectura de agentes conversacionales internos

PREPARADO PARA

Dirección — Marval S.A.S.

PREPARADO POR

Campuslands · Full Service

FECHA

Agosto 2026

VERSIÓN

Escenario B · 0.1

01 • DIAGNÓSTICO

Cada sistema habla *un idioma distinto*



Oracle, SOHO CRM, la intranet y el papel de obra guardan cada uno una parte de la verdad de Marval, pero ningún canal conversacional las conecta hoy.

- ✕ Sin agente conversacional interno: cada consulta de política o beneficio depende de escribirle directamente a Gestión Humana.
- ✕ El estado de los proyectos de tecnología se consulta caso a caso, sin un canal de autoservicio para los colaboradores.
- ✕ El personal en obra registra OTP y actas de entrega de forma manual, sin trazabilidad digital del proceso.
- ✕ Los datos de clientes y proyectos viven separados entre Oracle y SOHO CRM, sin una capa que los unifique para un asistente.
- ✕ Cada futuro agente (Comercial, Abastecimiento, Recaudo, Legalización, Contable) tendría que construirse desde cero, sin una arquitectura reutilizable.

02 · ARQUITECTURA DEL ORQUESTADOR

Una intención, *el agente correcto*

El Agente Orquestador interpreta la intención del usuario y enruta la conversación al agente especializado correspondiente

— Gestión Humana o Soporte de Proyectos de Tecnología en esta primera fase.

ORQUESTADOR · 01

Interpretación de la intención

Identifica qué necesita el usuario a partir de su mensaje en lenguaje natural.

ORQUESTADOR · 02

Enrutamiento a agentes especializados

Dirige la conversación al agente de dominio correcto según el rol y la intención resuelta.

ORQUESTADOR · 03

Escalamiento a un humano

Deriva la conversación a una persona cuando el agente especializado no logra resolverla.

ORQUESTADOR · 04

Diseño extensible

Permite incorporar nuevos agentes de dominio solo con registro y reglas de enrutamiento, sin reescribir la lógica existente.

GESTIÓN HUMANA · 01

Políticas, beneficios y convenios

Responde con reglas de visibilidad según el rol y perfil del colaborador.

GESTIÓN HUMANA · 02

Navegación de procesos internos

Orienta al colaborador sobre cómo completar trámites y procesos internos.

SOPORTE TI · 01

Estado de proyectos de tecnología

Consulta de avances y restricciones de los proyectos de tecnología en curso.

03 · CIMIENTOS DE DATOS E INFRAESTRUCTURA

Datos limpios, *una intranet conectada*

La capa de datos, la integración con la intranet y la infraestructura base sostienen a todos los agentes del ecosistema, presentes y futuros.

DATOS · 01

Modelo de datos enriquecido

Incorpora los campos necesarios para los agentes de Gestión Humana y Entregas Digitales.

DATOS · 02

Capa semántica

Traduce el modelo de datos normalizado al lenguaje que usan los usuarios finales.

DATOS · 03

Base vectorial (RAG)

Indexa boletines, políticas, manuales y FAQs para recuperación de contexto.

INTRANET · 01

API REST / WebSocket

Expone el orquestador para consumo desde el portal interno de Marval.

INTRANET · 02

Contrato de entrada

Recibe el mensaje junto con el contexto de usuario/rol y sesión ya resueltos por la intranet.

INTRANET · 03

Contrato de salida

Devuelve respuesta conversacional y, cuando aplica, tarjetas o datos estructurados renderizables.

INFRAESTRUCTURA · 01

Arquitectura hexagonal

Independencia de proveedor cloud, motor de base de datos y proveedor de modelo.

INFRAESTRUCTURA · 02

Contenerización Docker

Despliegue por servicio con auto-escalado gestionado, sin Kubernetes.

INFRAESTRUCTURA · 03

Base de datos PostgreSQL

Historial de conversación, configuración de agentes y logs del módulo de IA.

04 · MOTOR DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL — ESCENARIO B

Control total, *con modelo propio*

Despliegue de un modelo de peso abierto (Llama, Mistral, Qwen) en infraestructura propia, con control total sobre los datos y afinamiento al vocabulario de Marval.

MOTOR IA · 01**Modelo de peso abierto propio**

Despliegue de un modelo open-weight en infraestructura propia del proyecto.

MOTOR IA · 02**Infraestructura de inferencia dedicada**

Aprovisionamiento de cómputo GPU o instancias optimizadas.

MOTOR IA · 03**RAG sobre datos propios**

Recuperación de contexto sobre el modelo de datos normalizado.

MOTOR IA · 04**Fine-tuning opcional**

Afinamiento del modelo con el vocabulario y procesos internos de Marval.

MLOPS · 01**Versionado del modelo**

Control de versiones de cada despliegue del modelo en producción.

MLOPS · 02**Monitoreo en producción**

Seguimiento del desempeño e integridad del modelo desplegado.

MLOPS · 03**Actualización del modelo**

Ciclo de actualización controlada del modelo desplegado.

¿POR QUÉ ESTE ESCENARIO?

Los datos de Marval nunca salen de su infraestructura, mayor control y personalización, sin dependencia de un proveedor externo.

05 · CANALES Y HERRAMIENTAS DE CAMPO

CANAL MICROSOFT TEAMS

El mismo orquestador, *ahora en Teams*

Expone el orquestador como bot de Microsoft Teams, reutilizando la misma lógica de agentes ya construida.

TEAMS · 01

Bot Framework / Teams AI Library

Exposición del orquestador como bot, reutilizando la misma lógica de agentes.

TEAMS · 02

Capa de mensajería propia

Implementación de la capa de mensajería y eventos propia de Microsoft Teams.

Reutiliza **el Agente Orquestador**

AGENTE DE ENTREGAS DIGITALES

El asistente *del personal en obra*

Herramienta interna que asiste al personal de Marval en obra durante la entrega del inmueble, consumiendo datos estructurados y conocimiento no estructurado.

ENTREGAS · 01

Reenvío de OTP

Reenvío controlado del código de verificación durante la entrega.

ENTREGAS · 02

Registro de novedades y actas

Registro digital de novedades y actas de entrega del inmueble.

ENTREGAS · 03

Modelo de datos de entregas

Enriquecimiento del modelo normalizado con la información de OTP y actas.

ENTREGAS · 04

Verdad de negocio en Oracle y SOHO CRM

Consumo de datos estructurados a través del modelo normalizado.

06 · EXPANSIÓN DEL ECOSISTEMA DE AGENTES

Cinco agentes más, *el mismo orquestador*

Nuevos agentes de dominio reutilizando el mismo orquestador y el mismo patrón de datos, sin modificar el orquestador ni los agentes existentes.

AGENTE · 01

Comercial

Registro del agente Comercial y sus reglas de enrutamiento en el orquestador existente.

AGENTE · 02

Abastecimiento

Registro del agente de Abastecimiento y sus reglas de enrutamiento en el orquestador existente.

AGENTE · 03

Recaudo

Registro del agente de Recaudo y sus reglas de enrutamiento en el orquestador existente.

AGENTE · 04

Legalización

Registro del agente de Legalización y sus reglas de enrutamiento en el orquestador existente.

AGENTE · 05

Contable

Registro del agente Contable y sus reglas de enrutamiento en el orquestador existente.

07 · MAPA DEL ECOSISTEMA

Un ecosistema, *ocho frentes de trabajo*

01

Estructura del Proyecto

\$6.884.709,96

02

UX y Esquema

\$1.413.670,41

03

Implementación y Entrega

\$2.721.845,45

04

Estructura del Agente IA

\$8.757.412,62

05

Cimientos del Módulo de IA

\$74.636.185,28

06

Canal Microsoft Teams

\$5.201.735,75

07

Agente de Entregas Digitales

\$11.785.732,07

08 · EXPANSIÓN DEL ECOSISTEMA — 5 NUEVOS AGENTES DE DOMINIO

01

Comercial

\$1.504.663,17

02

Abastecimiento

\$1.504.663,17

03

Recaudo

\$1.504.663,17

04

Legalización

\$1.504.663,17

05

Contable

\$1.504.663,17

08 · PRÓXIMOS PASOS

¿Cuándo *empezamos*?

1

Validación del alcance

Confirmación de los módulos del ecosistema y su orden de implementación por parte de Marval.

2

Elección del escenario y motor de IA

Definición entre Escenario A (API externa) o Escenario B (modelo propio) según prioridades de control y costo.

3

Firma y kick-off del proyecto

Formalización del contrato y arranque del desarrollo en sprints ágiles.

SU CONTACTO DIRECTO

**Gabriela Pedraza
Rueda**

DIRECTORA FULL SERVICE GLOBAL

✉ gabriela.pedraza@campuslands.com

☎ +57 300 302 8555