



● CONFIDENCIAL

CAMPUSLANDS FULL SERVICE · AUDITORÍA TÉCNICA

PROPUESTA DE SERVICIOS TÉCNICOS

# Tracking, Atribución y *Optimización del Sitio*

Auditoría técnica, unificación de arquitectura y medición de conversiones reales para el motor de reservas Bókun.

PARA



PREPARADO PARA

Miami Aqua Tours

PREPARADO POR

Campuslands S.A.S. BIC · Full Service

FECHA

Septiembre 2026

VERSIÓN

v1.0

## 01 · LÍNEA BASE

# La *línea base* del sitio, hoy

Lo que encontramos al analizar la arquitectura, el tracking y el motor de reservas del sitio estático en Cloudflare Pages.

### ARQUITECTURA

## 2 capas

Páginas heredadas de WordPress y páginas nuevas de `gen.py` conviven bajo el mismo dominio, con distinto tracking.

### MEDICIÓN ACTUAL

## Solo GA4

Measurement ID cargado directo en el HTML, sin Google Tag Manager de por medio.

### CONVERSIÓN MEDIDA

## 0 eventos

Ninguna reserva pagada en Bókun se registra hoy como venta (`purchase`) en la analítica.

### RIESGO OPERATIVO

## UUID doble

`gen.py`, `test-widget.html` y `transform.sh` usan dos UUID de Bókun distintos.

## 02 · EL RETO DEL CLIENTE

# ¿Qué campaña genera una *reserva pagada*?

“

*Hoy no se puede saber qué campaña de YouTube, redes o Google Ads realmente generó una reserva pagada en Miami Aqua Tours.*

— Diagnóstico técnico del sitio, Miami Aqua Tours

- 1 GA4 mide visitas y clics, pero **nunca se envía el evento purchase** cuando Bókun confirma una reserva.
- 2 El widget de Bókun vive en **widgets.bokun.io**, un dominio distinto — el navegador aplica same-origin y bloquea la lectura del checkout interno.
- 3 Las UTMs y los click IDs **no se persisten** ni viajan hasta el flujo de reserva: se pierden si no se capturan antes.
- 4 El sitio estático **no tiene backend propio** para recibir la confirmación de Bókun y distribuir la conversión.

### 03 · ALCANCE

## Los *cinco frentes* de trabajo

Cada frente corrige y fortalece un área específica del sitio, en el mismo orden en que se ejecutan.

#### 01 · Auditoría Técnica

##### Unificación de Arquitectura

UUID de Bókun inconsistente, botones activos en tours "Coming Soon", dos capas de código sin unificar.

#### 02 · Frontend & UX

##### Experiencia de Usuario

Menú móvil sin alternativa, modal de reserva sin estados de error, accesibilidad sin focus trap.

#### 03 · Rendimiento

##### Velocidad del Sitio

Imágenes sin WebP/AVIF ni srcset, Bókun y Maps cargan sin diferir, sin línea base de Lighthouse.

#### 04 · Seguridad

##### Buenas Prácticas

API key de Google Maps expuesta, sin CSP/HSTS, sin consentimiento de cookies ni Consent Mode.

#### 05 · Analítica

##### Tracking de Conversiones

GTM, plan de eventos, atribución de campañas y conversión de reservas confirmadas en Bókun.

## 04 · ARQUITECTURA RECOMENDADA

La *arquitectura de tracking* recomendada**FUENTE DE VERDAD**

La reserva confirmada o pagada en Bókun — no el clic en "Book Now" — es la única señal que debe registrarse como venta.

## 05 · MEDICIÓN Y ATRIBUCIÓN

# Medición, atribución y *AnyTrack*

### PLAN DE EVENTOS

#### page\_view

Sesiones y páginas de aterrizaje — ya se observa en la red local.

#### view\_tour

Qué tours despiertan interés antes del clic de reserva.

#### select\_tour

Intención explícita de reservar, con nombre, precio e ID del tour.

#### begin\_checkout

Apertura real del widget de Bókun — no equivale a una compra.

#### purchase

Reserva pagada, marcada como key event, con transaction\_id y valor.

### VIABILIDAD DE ANYTRACK

**Sí, es viable** como complemento de tracking y atribución — pero solo conectado al webhook o API de Bókun mide una venta real, no solo la intención de reservar.

- ⌚ Solo el tag en la web: **visitas, UTMs y clics**, nunca una compra confirmada.
- ⌚ Tag + apertura de Bókun: **intención de reservar**, no reserva pagada.
- ✓ Conectado al webhook/API de Bókun: **conversión real**, con valor, tour y transaction\_id.

## 06 · INVERSIÓN

# Cinco módulos, *una sola inversión*

### Estructura y Coordinación del Proyecto

#### 01 — Auditoría Técnica y Unificación de Arquitectura

#### 02 — Mejoras de Frontend y Experiencia de Usuario

#### 03 — Rendimiento y Velocidad del Sitio

#### 04 — Seguridad y Buenas Prácticas

#### 05 — Analítica y Tracking de Conversiones

### INVERSIÓN TOTAL DE LA PROPUESTA (USD)

# USD \$9,000

Alcance funcional de los 5 frentes de trabajo del análisis técnico, más la estructura y coordinación del proyecto.

## 40% ANTICIPO

Al inicio del proyecto.

## 40% AVANCE

Hito de avance a mitad de entrega.

## 20% CIERRE

Contra entrega y aceptación final.

## 07 · PLAN DE FASES

# De la auditoría a la *conversión medida*

Cinco fases en orden de ejecución — cada una construye sobre la arquitectura que deja la anterior.



## 08 · QUIÉNES SOMOS

# Un *Software House* de talento senior

**Campuslands S.A.S. BIC** opera desde la Zona Franca Santander como una Fábrica de Software Enterprise, especializada en Inteligencia Artificial generativa y predictiva, automatización inteligente y talento certificado de nivel senior. Soluciones robustas a la medida — nunca plantillas prefabricadas.

● Zona Franca Santander

● Talento senior certificado

● Soluciones a la medida, ROI real

### SECTORES ATENDIDOS

Avícola

Construcción

Cárnico

Textil

Financiero

Turismo & Experiencias

## 09 · CIERRE

# ¿Cuándo *empezamos*?

1

### Validar acceso a Bókun

Confirmar con Miami Aqua Tours el mecanismo soportado para recibir el tracking\_id y la reserva confirmada.

2

### Confirmar alcance y modalidad comercial

Revisión final de los 5 módulos y la forma de pago 40/40/20.

3

### Kick-off y arranque

Inicio del equipo asignado y primera sesión de seguimiento.

#### CONTACTO CAMPUSLANDS

**Gabriela Pedraza  
Rueda**

Directora Full Service Global

✉ [gabriela.pedraza@campuslands.com](mailto:gabriela.pedraza@campuslands.com)

☎ +57 300 302 8555