



CAMPUSLANDS FULL SERVICE · PROPUESTA INTEGRAL DE IA

13 soluciones de *Inteligencia Artificial* para modernizar la gestión municipal

Catálogo de propuestas técnicas para automatizar procesos, reducir tiempos de atención y fortalecer la trazabilidad institucional en 13 frentes de la Alcaldía de Girón. Cada una es una propuesta independiente, con su propia portada.

PREPARADO PARA

Alcaldía Municipal de Girón, Santander

PREPARADO POR

Campuslands S.A.S. BIC · Full Service

FECHA

Septiembre 2026

ALCANCE

13 Propuestas Técnicas

RESUMEN GENERAL

13 soluciones técnicas de IA, agrupadas en 7 *apartados* de gestión municipal

Cada apartado navega directo a su propia lámina de detalle, sin cifras de inversión en ninguno.

**Agentes IA de Correo**

Clasificación y respuesta institucional

**Secretaría de Salud**

Auditoría de EPS/IPS y salud pública

**IVC Sanitario y Archivo de Tránsito**

Inspección sanitaria y archivo digital

**Cobro Coactivo y Gestión Documental**

Trazabilidad de cartera y archivo electrónico

**Comités y Actas y Mesa de Víctimas**

Actas con IA y liquidación de participaciones

**Procesos Disciplinarios y Estampillas Digitales**

Seguimiento procesal y estampillas en línea

**Trámites de Ordenamiento y Reparto de Querellas**

Certificados urbanísticos y reparto de casos



PROPUESTA TÉCNICA 01 DE 07

Agentes de IA que *clasifican y responden* el correo institucional

Plataforma base de orquestación e IA generativa, parametrizada de forma independiente para cada secretaría o dependencia.

PLATAFORMA BASE DE AGENTES IA DE CORREO

Infraestructura común de orquestación, lectura de correo, IA generativa, registro y auditoría.

Orquestación y conexión de correo

Workflows con n8n para todo el flujo de lectura, clasificación y respuesta, con conexión segura a las cuentas institucionales autorizadas y extracción de anexos adjuntos.

Motor de clasificación e IA generativa

Clasificación basada en LLM y base de conocimiento (RAG) por dependencia, con validación automática de criterios y generación de respuesta o borrador para aprobación humana.

Registro, alertas y escalamiento

Radicación en el sistema de trazabilidad, alertas y reportes de correos procesados, escalamiento a funcionario en casos sensibles y bitácora completa de auditoría.

PARAMETRIZACIÓN POR SECRETARÍA / DEPENDENCIA

Taxonomía, reglas, conocimiento y respuestas propias sobre la plataforma base.

7 DEPENDENCIAS PARAMETRIZADAS

Salud

Desarrollo Social

Hacienda · Cobro Coactivo

Ordenamiento Territorial

Seguridad y Familia

Control Interno Disciplinario

Tránsito y Transporte

Cada dependencia recibe su propia taxonomía de clasificación, reglas de negocio y base de conocimiento — con un esquema reforzado de seguridad y reserva de la información (LLM privado) para Control Interno Disciplinario.

DEPENDENCIA

Multisecretarial · 7 dependencias

CAMPUSLANDS · EXPLORAMOS · DESPEGAMOS · CONQUISTAMOS

SISTEMAS INCLUIDOS

2 sistemas

PROPUESTA GIRÓN · FULL SERVICE 2026

MÓDULOS CUBIERTOS

10 módulos

03

PROPUESTA TÉCNICA 02 DE 07

Secretaría de *Salud*

Auditoría de EPS/IPS

Digitalización de listas de chequeo y asistencia de IA en hallazgos y planes de mejora.

Digitalización y extracción

- OCR de listas de chequeo.

Hallazgos y comunicación

- Consolidación y borrador a la EPS/IPS.

Plan de mejora y seguimiento

- Compromisos y alertas de vencimiento.

Validación humana

- Revisión antes del envío.

Salud Pública

Indicadores, mapas de calor y alertas territoriales en un solo tablero de gestión.

Ingesta y consolidación de datos

- Desde SIVIGILA y otras fuentes.

Dashboards e indicadores

- Dengue, IRA, vacunación y más.

Análisis territorial (GIS)

- Mapas de calor georreferenciados.

Alertas y distribución

- Por variación o concentración territorial.

PROPUESTA TÉCNICA 03 DE 07

IVC Sanitario · Archivo de Tránsito

IVC Sanitario

Gestión integral de visitas a establecimientos, con reconocimiento público y vigencia anual.

Establecimientos y clasificación

- Base maestra y checklist por tipo.

Programación y visitas

- Asignación a inspectores y calificación.

Concepto sanitario y vigencia

- Generación para firma, control anual.

Integración y reconocimiento público

- "Negocio Más Confiable" + QR.

Dashboard de gestión

- Cobertura y cumplimiento por tipo.

Archivo de Tránsito

Organización del archivo propio y cierre del vacío de notificación de comparendos.

Digitalización y organización

- Indexación y depuración de duplicados.

Consulta e integración

- Con el Archivo Central.

Transferencias y conservación

- Según normativa archivística vigente.

Integración y obtención de datos

- Con sistemas externos autorizados.

Notificación y registro

- Trazabilidad completa del proceso.

PROPUESTA TÉCNICA 04 DE 07

Cobro Coactivo · Gestión Documental

Cobro Coactivo

Centralización de expedientes y un motor de alertas que prioriza los casos en mayor riesgo.

Recepción y expediente — Desde Tránsito, Policía, Predial y más.

Generación documental — Cartas y actos administrativos masivos.

Trazabilidad y control — Embargos y notificaciones.

Dashboard de gestión — Cartera y carga por responsable.

Términos y riesgo — Semaforización y alertas de vencimiento.

Priorización y asignación — Por cuantía, antigüedad y riesgo.

Dashboard de expedientes críticos — Mayor riesgo de prescripción.

Gestión Documental

Digitalización, OCR, metadatos, clasificación y trazabilidad institucional.

Digitalización y OCR — Reconocimiento de texto en expedientes.

Metadatos y FUID — Extracción automática, apoyo al diligenciamiento.

Clasificación y búsqueda — Por series, subseries y contenido.

Trazabilidad y control — Versionamiento, permisos y auditoría.

Integridad documental — Controles mediante hash.

Transferencias y repositorio histórico — Sin desplazamiento físico.

PROPUESTA TÉCNICA 05 DE 07

Comités y Actas · Mesa de Víctimas

Comités y Actas

Secretario de IA para reuniones, actas y compromisos, con refuerzo en comités sociales.

Captura y transcripción

- Audio y video automático.

Extracción y generación de acta

- Con aprobación humana.

Seguimiento de compromisos

- Responsables, fechas y alertas.

Histórico

- Reuniones y compromisos consultables.

Justicia Transicional y COMPOS

- Refuerzo para comités sociales.

Mesa de Víctimas

Registro de participación, liquidación de valores a reconocer y auditoría completa.

Registro y participación

- Miembros, sesiones y evidencias.

Liquidación de pagos

- Tasas, auxilios y consolidado.

Auditoría

- De principio a fin, por pago.

PROPUESTA TÉCNICA 06 DE 07

Procesos Disciplinarios · Estampillas Digitales

Procesos Disciplinarios

Seguimiento procesal completo y audiencias virtuales con transcripción.

Registro y expediente — Sábana cronológica completa.

Etapas y actuaciones — Control de cada actuación.

Alertas y consulta — Términos procesales y reportes.

Seguridad y auditoría — Acceso restringido por expediente.

Registro de audiencias — Audio, video y transcripción.

Consulta y respaldo — Copia de seguridad por contenido.

Generación de resúmenes — De audiencia, cuando esté permitido.

Estampillas Digitales

Pago en línea, verificación por QR y generación masiva de actos administrativos.

Parametrización y generación — Estampilla/recibo digital con QR.

Vigencia y pago — En línea, con confirmación automática.

Distribución y trazabilidad — Concepto y destinación del recaudo.

Plantillas y carga de datos — Masiva, desde Hacienda.

Generación y validación — Con firma/aprobación según el flujo.

Registro y trazabilidad — De cada documento generado.

PROPUESTA TÉCNICA 07 DE 07

Trámites de Ordenamiento · Reparto de Querellas

Trámites de Ordenamiento

Catálogo digital de trámites y un asistente que preclasifica solicitudes.

Catálogo y radicación — Digital, con validación de documentos.

Asignación y seguimiento — De cada solicitud.

Generación documental — Certificados y formatos.

Trazabilidad y pagos — Para ciudadano y funcionarios.

Base normativa y checklist — Conocimiento normativo de requisitos.

Preclasificación y recomendación — Con explicación del criterio.

Validación humana — Siempre a cargo de un funcionario.

Reparto de Querellas

Distribución automática de casos y orientación administrativa inicial.

Recepción y clasificación — Validación de competencia.

Reparto y registro — Por carga y especialidad.

Trazabilidad y seguimiento — Alertas en todo el proceso.

Dashboard — Carga de trabajo por despacho.

Orientación e identificación — Canales, requisitos y tipo de solicitud.

Priorización y escalamiento — Situaciones sensibles, de inmediato.

Derivación — A la dependencia o profesional correspondiente.

CIERRE DEL PROYECTO

Un equipo dedicado y *5 meses* de implementación

La misma tripulación senior acompaña las 13 propuestas técnicas, con un cronograma único y por fases para todo el catálogo.

UNA TRIPULACIÓN DEDICADA

Equipo senior asignado en exclusiva, con modelo Campers de transferencia de conocimiento.

PM

Product Manager
SENIOR

LT

Líder Técnico · Arquitecto
SENIOR

UX

Diseñador UI/UX
SENIOR

FE

Desarrollador Frontend
SENIOR

BE

Desarrollador Backend
SENIOR

IA

Ing. Backend & Agentes IA
SENIOR

DO

Ingeniero DevOps
SENIOR

QA

Tester QA
SENIOR

IC

Implementación & Capacitación
ESPECIALISTA

Modelo Campers: talento junior de alto rendimiento acompañado por seniors, trabajando contigo con transferencia de conocimiento a tu equipo.

5 MESES + 1 MES DE PRUEBAS Y GO-LIVE

Cronograma de implementación de las 13 propuestas, con entregas parciales por fase.

- Mes 1**
Arquitectura base, priorización y arranque por dependencia.
- Mes 2**
Desarrollo e integración de los módulos core de cada solución.
- Mes 3**
Automatizaciones avanzadas, dashboards y agentes de IA.
- Mes 4**
Integraciones finales y ajustes por secretaría.
- Mes 5**
Cierre de desarrollo y consolidación del catálogo completo.
- Pruebas y Go-Live · 1 mes**
QA, estabilización y capacitación a los equipos de cada dependencia.

Metodología ágil con sprints quincenales y comité de seguimiento.

CIERRE DEL PROYECTO

Qué incluye la propuesta y *cómo se paga*

Cobertura de extremo a extremo de las 13 propuestas técnicas, con pagos alineados al cronograma.

QUÉ INCLUYE LA PROPUESTA

Alcance completo, sin costos ocultos ni fases posteriores por separado.

- ✓ Desarrollo completo de las 13 propuestas técnicas.
- ✓ Integración con los sistemas y bases de datos institucionales existentes.
- ✓ Motores de IA configurados y entrenados por dependencia.
- ✓ Acompañamiento con equipo dedicado durante todo el proyecto.
- ✓ Documentación técnica y capacitación al equipo.

PAGOS POR HITOS, SIN SORPRESAS

Esquema alineado al cronograma y a los entregables de cada fase.

INVERSIÓN TOTAL

\$546.000.000 COP

40%

ANTICIPO DE INICIO
\$218.400.000

40%

A MITAD DEL
PROYECTO
\$218.400.000

20%

A LA ENTREGA (GO-
LIVE)
\$109.200.000

Garantía y soporte: 2 semanas de pruebas y estabilización antes del cierre · soporte post go-live de 1 año · control de cambios documentado · transparencia total durante el proyecto.

● PRÓXIMA VENTANA DE LANZAMIENTO: AHORA

¿Cuándo *empezamos*?

- 1 Aprobación de la propuesta.
- 2 Firma de contrato y definición del equipo.
- 3 Kick-off. Arrancamos.

Innovar dejó de ser una opción: es la ventaja que define qué municipios lideran la próxima década. El futuro digital de Girón no se espera, se construye — demos el primer paso juntos.

Gabriela Pedraza Rueda
DIRECTORA FULL SERVICE GLOBAL

gabriela.pedraza@campuslands.com
+57 300 302 8555

